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LETTER OF AGREEMENT

This Letter of Agreement is concluded 

between 

The United Nations Environment Programme/Convention on Migratory Species of Wild Animals (UNEP/CMS), referred to as CMS, United Premises in Bonn 

Martin Luther King Straße 8, D-53175 Bonn, Germany, 

Tel: (+49 228) 8152401/2; Fax: (+49 228) 815 2449

E- mail: cms@unep.de
and

The Royal Institute of Natural Sciences (IRSNB). 

Belgium

29 rue Vautier 

1000 Bruxelles

BELGIUM

Tel: 32.(0)2.6274354    

Fax:00.32.(0)26494825

E-mail:

Pierre.devillers@naturalsciences.be 

roseline.beudels@naturalsciences.be
General co-ordination of the CMS/FFEM project and implementation of the CMS Sahelo-Saharan Action Plan in 2006

1. Under this Letter of Agreement (LoA), the Royal Institute of Natural Sciences (IRSNB) of Belgium will participate in the development of the CMS Concerted Action on the conservation of Sahelo-Saharan Antelopes. The activities will participate in the implementation of the CMS Action Plan for the preservation and restoration of Sahelo-Saharan ungulates.

The Royal Institute of Natural Sciences of Belgium is a federal research institution, specializing in scientific research and education services oriented towards biodiversity studies and conservation.  Research is conducted mostly in the fields of conservation biology, hydrobiology, entomology, invertebrate taxonomy, marine ecology and marine ecosystems modeling. The Conservation Biology Section's main objective is to generate methodologies specifically adapted to the analysis and attenuation of extinction risks of threatened species and populations on the one hand, to the detection and reversal of the degradation, simplification, regression or fragmentation of communities of plants and animals, on the other hand. The Conservation Biology Section of the Royal Belgian Institute of Natural Sciences has developed activities along both of these main axes for over 20 years. It has accumulated great knowledge and experience, and is widely respected internationally. As such, it is well placed to carry out this project. The program of work is developed as part of the CMS Concerted Action for Appendix I species, in accordance with Resolution 3.2 identified by CMS COP, and will participate in the implementation of the CMS Action Plan for the conservation of Sahelo-Saharan ungulates.

2.   The project relates to species listed in CMS Appendix I and II, and to the following CMS Resolutions and Recommendations: Concerted Actions for Appendix I Species (Resolutions 3.2, 4.2, 5.1 and 6.1), Recommendation 6.3 (Further Action for Sahelo-Saharan Antelopes) and Resolutions 7.1, Resolution 7.7 and Resolution 8.29 that states the Conference of the Parties :
Resolution 7.1
“1. Resolves that the concerted actions and preparation of review reports envisaged within the framework of Resolution 3.2 be carried out for the above-metioned species and others, as appropriate, during the 2003-2005 triennium, and that the Conference of the Parties review the results at its next meeting;

2. Endorses the recommendation of the Scientific Council at its 11th meeting that activities for species covered by Resolution 6.1 be continued for a further three years (2003-2005), such that the list of species for which concerted actions should either be continued or commence, as appropriate, is as appears in the table attached to this resolution;  

3. Endorses the procedure for the future identification and implementation of concerted actions for Appendix I species agreed by the Scientific Council at its 11th meeting, and summarized in Annex III of the report of that meeting; and

4. Instructs the Scientific Council and the Secretariat to fully implement the new procedure in the triennium 2003-2005.”

Resolution 7.7, on the implementation of existing Agreements and the development of future Agreements, is also relevant. Under the entry Terrestrial Mammals, Sahelo-Saharan Antelopes, the Conference of the Parties :   

“i. Acknowledges the progress made to date to implement the Action Plan adopted in Djerba in February 1998;

ii. Agrees to the future role of the CMS Secretariat as fund manager and administrator for the FFEM (Fonds Français pour l’Environnement Mondial) project; and

iii. Supports the Secretariat’s plan to develop an Agreement in close contact with the Sahelo-Saharan Antelope Working Group as requested by the Djerba Workshop;”
Resolution 8.29, 
1. Resolves that the concerted actions and preparation of review reports envisaged within the framework of Resolution 3.2 be carried out for the above-mentioned species and others, as appropriate, during the 2006-2008 triennium, and that the Conference of the Parties review the results at its next meeting;

2. Endorses the recommendation of the Scientific Council at its 13th meeting that activities for species covered by Resolution 7.1 be continued for a further three years (2006-2008). The list of species for which concerted actions should either be continued or commence, as appropriate, is as appears in the table attached to this resolution.
3.  The CMS/FFEM project started in the second half of 2003.  The project is expected to be highly instrumental in implementing important provisions of the Sahelo-Saharan Action Plan (1998), developed under the auspices of CMS. Funding for the implementation of conservation projects for Sahelo-Saharan ungulates has been allocated by 5th, 6th and 7th COP of CMS, and revised respectively by the 6th, 8th, 10th and 12th meetings of the CMS Scientific Council. 

4.
The Conservation Biology Section of the Royal Belgian Institute of Natural Sciences, through its Principal Investigator, Dr Roseline C. Beudels-Jamar, will be fully responsible for the achievement of all expected results and will administer the funds granted. The activities under this project will be implemented by organizations or individuals mutually agreed by UNEP/CMS and the IRSNB. A duly recognized official of IRSNB will act as a contact person for UNEP/CMS in relation to substantive, administrative, and financial matters.
5.
Activities to be undertaken
A synthetic description of the activities to be undertaken is given here below. 
The following main activities will be implemented (see details in annexed work programme 2006)

· Scientific and technical coordination of actions undertaken during the year 2006 in the framework of the CMS/FFEM project " Antilopes Sahélo-Sahariennes", development of work programmes, and implementation of actions with each national coordination teams. Investigators implementing this part of the LoA will report to the " Technical Committee", or Project Review Group, set up by the CMS Standing Committee to insure technical follow up, as well as by the Scientific Council of the Convention.

· Develop and expand the geographical database, information system and web-site, and pursue development of this important conservation tool. The database will include a GIS summarizing all historical data relevant to Sahelo-Saharan Antelopes as well as all data accruing from the actions described under the previous paragraph or useful to their monitoring. The development will be conceived to be compatible with the Global Register of Migratory Species (GROMS), the CMS database recently provided by the Federal Republic of Germany. It will also include compatibility with and when necessary development of the relevant Physis Databases so as to cover all habitat information needs arising from the SSA Concerted Action.

· On the basis of the 2005 aerial and terrestrial missions in Chad, development of a new regional project centered around Chad and Niger, with possible development in Libya. Introduction of the proposal to the European Union services for approval and funding. 

· Investigation into possibilities for future in-situ conservation program in Egypt.   

· Further development of plans for in-situ conservation and re-introduction programs in Senegal; 

· Disseminate information to stakeholders, interest groups and government decision-makers 

6.
Monitoring and reporting
6.1
Progress Report

An interim report on the progresses in the implementation of the project will be submitted to the UNEP/CMS Secretariat after 8 months.

6.2
Final report

A final report detailing the activities actually undertaken under the project, the methodologies employed, the results obtained and their discussion, conclusions and recommendations for development will be submitted to UNEP/CMS by January 2007. 
6.3 Interim financial report

An interim financial report will be submitted in conjunction with the progress report mentioned at paragraph 6.1 here above.

6.4
Final financial report

A final financial report in line with project budget categories will be submitted to UNEP/CMS Secretariat in conjunction with the final report mentioned at paragraph 6.2 here above. The financial report should be certified by a duly authorized official of IRSNB acceptable to UNEP/CMS Secretariat. In particular, the authorized official will ensure that:

• proper account books and records have been maintained;

• all project expenditure is incurred in accordance with the objectives outlined in the project

• all expenditure is supported by vouchers and adequate documentation.

IRSNB will regularly produce short articles summarizing the progress and development of all activities to be published in the CMS Bulletin. 
7.
Workplan and Timetable

	Activity

	Start date
	End date
	Responsibility

	Coordination of all activities to be performed in the framework of the SSA Concerted Action as well as the CMS/FFEM project "Sahelo-Saharan Antelopes" 
	January  2006
	December 2006
	IRSNB

	Further development of database, information system and website
	January 2006
	December 2006
	IRSNB

	Based on the conclusions of the 2005 aerial and terrestrial missions in Chad, development of a new regional project centered around Chad and Niger, with possible development in Libya. Identification of sources of funding.


	January 2006
	December 2006
	IRSNB

	Further development of Ferlo project in Senegal
	June 2006
	December 2006
	Senegal National Park Authorities

	Disseminate information to stakeholders, interest groups and government decision-makers 


	January 2006
	December 2006
	IRSNB


8.
Budget
UNEP/CMS will pay IRSNB a sum not exceeding 50.000 euros (CMS TF) + 25.000 US$ (CMS COP8) + 10.000 US$ (Senegal) + 23.000 euros (MEDD) (= 101.850 Euro) aimed at covering the costs of the project to the following bank account:

FORTIS BANK, rue Montagne du Parc 3, B -1000 Bruxelles 



IBAN : BE66 2100 0791 4343 

 SWIFT : GEBA  BEBB  

The expenditures will be reported by expenditure category as per the budget below:

	
	 Description
	UNEP/CMS

Budget EUR
	Matching Funds : IRSNB
	Total (EUR)

	1101
	Personnel, cofinancing of coordination of CMS/FFEM project 
	 60.000 €
	 24.750 €
	84.750 €

	1601
	missions 2006
	    9.000 €
	
	9.000 €

	2101
	Development of sub contract component in Senegal
	    8.250 €
	  1.650 €
	9.900 €

	2102
	Development of Egypt component
	    
	
	

	3300
	Development of Chad, Niger and Libya regional project
	    3.000 €
	  8.250 €
	11.250 €

	4100
	Office supplies
	       500 €
	
	500 €

	4201
	Supplies (non expendable equipment)
	
	
	

	5201
	Publication / Reporting : development of SSA                                                               website and database
	   20.600 €
	 11.550 €
	32.150 €

	5301
	Telephone, fax
	        500 €
	
	500 €

	
	TOTAL
	101.850 €
	46.200 €
	148.050 €


9. Disbursement

Upon signature of this LoA by both parties, UNEP/CMS Secretariat will transfer 50% to the bank account specified by IRSNB as advance towards the implementation of activities listed in 5. A second installment of up to 20% will be paid upon reception of the progress report and interim financial report specified The remaining balance 30% will be disbursed after satisfactory completion of all activities listed in 5 and the submission of the final report (see 6.3) and the final financial report (see 6.4). 
10.
IRSNB will use its own scientific experience as well as personnel and technical capacity. However, as far as necessary or appropriate and within the temporal and financial limits defined below, it may use external assistance at its own discretion and at no cost to CMS.

11.
All correspondence regarding this LoA (MOD and account numbers are to be quoted in all correspondence) between UNEP/CMS and IRSNB should be addressed to:

Mrs Roseline C. Beudels-Jamar

Conservation Biology Section 

Institut Royal des Sciences de Belgique

29 rue Vautier

1000 Bruxelles

BELGIUM

Tel : + 32.(0)2.627 43 54

email: roseline.beudels@naturalsciences.be

12. 
All correspondence regarding technical and substantive matters between IRSNB and UNEP/CMS should be addressed to:

Ms.Jasmin Kanza

Technical Officer

UNEP/CMS Secretariat

United Nations Premises

Martin-Luther-King Str. 8,

D-53175 Bonn

Tel:  (+49 228) 815 2404

Fax: (+49 228) 815 2449

E-mail: jkanza@cms.unep.de

13. 
All correspondence regarding administrative and financial matters should be addressed to:

Mr. Sergey Kurdjukov

Officer in charge

UNON/Budget and Funds Management Service

.O. Box 30552, Nairobi, Kenya

Tel: (+254 2) 62 36 37

Fax:(+254 2) 62 37 55 or (+254 2) 22 68 86

14.
All correspondence or material printed in connection with meetings or activities financed under the project (such as invitations, announcements, agendas, reports, etc.) shall refer to the activity as being sponsored by UNEP/CMS and shall display the CMS logo, provided by UNEP/CMS. 

15.
Equipment purchased under this agreement with CMS funding is the property of UNEP/CMS. A decision to dispose of or retain a piece of equipment purchased under this agreement or project will be jointly arrived at after successful completion of all activities and in consultation with UNEP/CMS. 

16.
IRSNB shall indemnify, hold and save harmless and defend at its own expense UNEP/CMS, its officers, agents and employees from and against all suits, claims and demands and liability of nature or kind, including costs and expenses, arising out of negligent misconduct by IRSNB or its employees in the performance of the terms of this LoA.

17. 
IRSNB shall be considered as having the legal status of an independent contractor.  Agents and employees of IRSNB shall not be considered in any respect as being officials or staff members of CMS.

18.
IRSNB shall neither seek nor accept instructions from any authority external to UNEP/CMS in connection with the performance of its services under this LoA. IRSNB shall refrain from any action, which may adversely affect CMS or the United Nations and shall fulfill its commitments with fullest regard for the interest of the United Nations.

19. 
Any controversy of claim arising out of, or in accordance with this LoA or breach thereof, shall, unless it is settled by direct negotiation, be settled in accordance with UNCITRAL arbitration rules as at present in force.  The parties shall be bound by any arbitration award rendered as a result of such arbitration as the final adjudication of any such controversy or claim.

20. 
Nothing in or relating to this LoA shall be deemed a waiver of any of the privileges and immunities of the United Nations.

21.
This LoA may be terminated by either party before the expiry date of the letter by giving notice in writing to the other party.  The period of notice shall be 30 days.

22. 
This LoA shall be in effect from the date of its signature until completion of activities listed in paragraph 5 above.

23. 
In the event of the LoA being terminated prior to its due expiry date in this way, IRSNB shall be compensated on a pro rata basis for no more than the actual amount of work performed to the satisfaction of CMS.  Additional costs incurred by CMS resulting from the termination of this LoA by IRSNB may be withheld from any amount otherwise due to IRSNB from CMS.

24. 
No change in or modification to this LoA shall be made except by prior written agreement between CMS and IRSNB. IRSNB shall not assign, transfer, pledge, sub-contract or make other disposition of this LoA or any part thereof, or of IRSNB’s rights, claims or obligations under this letter except with the prior written consent of CMS.

25. 
Any portion of cash advance remaining unspent or uncommitted by IRSNB on completion of the activities of the LoA will be reimbursed to CMS within one month of presentation of the expenditure report.  In the event of any delay in such reimbursement, IRSNB will be financially responsible for any adverse movements in exchange rates.

26. 
IRSNB shall retain for a period of three years all supporting documents relating to financial transactions under this LoA.  If requested IRSNB shall facilitate an audit by the United Nations Board of Auditors and or the audit service of the accounts of the LoA.

Signed on behalf of




Signed on behalf of 



the UNEP/CMS Secretariat 



the IRSNB





......................................................................

..................................................................

Mr. R. HEPWORTH, Executive Secretary 


C. PISANI, Director

Date:..............................................................
          Date:...........................................................

ANNEXE: 
ANNEXE

PROGRAMME DE TRAVAIL ACTION CONCERTEE ASS 2006

A. Coordination générale Action Concertée
· Projet ASS CMS/FFEM : coordination quotidienne du projet régional par la Cellule de Coordination Régionale, contacts avec les administrations des 7 états de l’aire de répartition en charge de la mise en place du projet ASS CMS/FFEM, définition des priorités, développement et négociation des nouveaux Devis Programmes sur base des activités identifiées en concertation avec ces administrations, identification de co-financement pour chacune de ces activités, suivi des LoA en cours, concertation avec les partenaires internationaux potentiels (associations des zoos, ONG). La coordination de l’AC comprend également son encadrement scientifique, la mise au point des méthodologies d'inventaires et d'analyse des données applicables aux populations résiduelles, l'identification des zones d'habitats favorables à la sauvegarde de ces populations ou à leur redéploiement, l'établissement de modèles de plans de gestion adaptés à la situation particulière des aires protégées désertiques et des espèces à grand rayon de déplacement, ainsi que la formulation d'objectifs de gestion correspondant à diverses hypothèses de dynamique de population et scénarios d'évolution potentielle de ces populations.
(voir point B, pour détails relatifs à ce projet et le programme prévu pour 2006)

· Développement d’une deuxième phase ASS, introduction d’un nouveau projet régional : sur base de différentes missions menées au Niger et au Tchad (2004-2005), qui ont permis de confirmer la survie d’une population viable d’Addax dans la région de Termit-Tin Toumma au Niger, qui représente sans doute, avec 100-200 individus, la dernière population viable d’Addax au monde, et sur base de la découverte d’une petite population d’Addax dans le Bodélé dans le Nord Ouest du Tchad, identification et développement d’un concept de projet ASS/Addax transfrontalier Niger/Tchad. Des contacts ont été pris avec les services de la Commission de l’Union Européenne, et le concept sera introduit pour évaluation durant la première moitié 2006. Des recherches de co-financement seront également menées, en collaboration avec les associations ou ONG partenaires, principalement SCF et African Parks. 
· Communications internationales prévues

Tunis, Juin 2006: UNESCO: The future of Drylands. 
Londres, October 2006 : IUCN Commission on Sustainable Development, Wildlife and Hunting , ZSL

· Publications/Press conference

Launching of CMS SSA Status Publications, in the framework of the IYDD

· Base de données : Construction, développement et gestion d'une base de données destinée à recevoir l'ensemble des données relatives aux ongulés Sahélo-Sahariens, à leur statut de conservation, à l'historique de leur  déclin, à leur environnement et à leurs conditions de restauration. Recherche, évaluation critique, compilation et enregistrement sous forme standardisée des données historiques et actuelles publiées dans la littérature scientifique ainsi que dans les rapports d'agences gouvernementales, d'organisations non gouvernementales et d'experts, des données d'archives, en particulier des autorités chargées de la conservation de la nature, de la chasse, de la gestion de la faune, de l'environnement, des données accumulées lors de la préparation du programme de la Convention ou dans le cadre des projets régionaux qui se mettent en place et des travaux d'exploration, d'évaluation ou de suivi qui s'y rapportent. Mise en relation de ces données avec les informations relatives au milieu abiotique, au climat, à ses fluctuations et à son évolution, à la végétation, à l'occupation du sol, et aux activités agro-pastorales. Organisation et gestion de cette information sur base d'outils GIS permettant la transposition  cartographique et l'interprétation régionale des données et constituant un outil de gestion informatique aussi complet que possible. 
· Sénégal: Evaluation du projet de réintroduction des Oryx algazelle et Gazelle dama au Ferlo. Appui au projet (10.000 US $ encore disponibles pour ce projet, sur base d’une visite prévue en Juin 2006. Identification d'objectifs de restauration réalistes, compte tenu des exigences écologiques des espèces cibles, de l'état des milieux, et de la disponibilité des ressources humaines 
· Site Web : Mise à disposition de la base en ligne, à l'intention des organismes internationaux, des agences nationales chargées de la conservation de la nature et du développement durable, des organisations non gouvernementales et de la communauté scientifique dans son ensemble. 

B. Projet ASS CMS/FFEM 2006

I) Volet « Tunisie »

1.1.)
Inventaires ASS Grand sud tunisien

	Inventaires ASS Sud tunisien / Stratégie Conservation Gazelle leptocère

	Objectif
	Caractériser les populations de gazelles leptocères et dorcas, et les habitats favorables, aujourd’hui complètement méconnus, dans le sud tunisien et en limite du grand erg oriental. Une meilleure connaissance du statut de conservation de la gazelle leptocère dans le Sud tunisien est une priorité du projet ASS.

	Activités
	Inventaires biologiques PN Djebil et Senghar et zones adjacentes. Cartographie. Caractérisation biologique des populations. Statut de conservation de la gazelle leptocère dans le sud tunisien et recommandations pour sa conservation. Formations des conservateurs de PN aux techniques d’inventaires et à la gestion des AP.

	Calendrier
	Inventaires prévus : avril et mai 2006

	Opérateur
	ZSL (en collaboration avec la DGF, IRSNB, IRA)

	Budget FFEM
	15.000 € (Composantes 1 et 2)

	Cofinancements
	ZSL, IRSNB, état tunisien, etc.

	Perspectives
	Poursuite des prospections en 2006/2007, si nécessaire


1.2.)
Inventaires ASS Dorsale tunisienne

	Inventaires ASS Dorsale tunisienne / Stratégie Conservation Gazelle de Cuvier

	Objectif
	Compléter les inventaires sur la gazelle de Cuvier et définir une stratégie de conservation de la gazelle de Cuvier, en réseau, suite à une actualisation du statut et de l’aire de répartition de cette espèce dans la dorsale tunisienne.

	Activités
	Inventaires Dorsale Tunisienne (méthodologie, terrain). Identification habitats favorables. Formation des agents de la DGF. Cartographie. Stratégie de conservation de la gazelle de Cuvier.

	Calendrier
	2006, à préciser. Des cofinancements ont été identifiés, le Ministère de l’Environnement Espagnol engagera une somme équivalente à celle réservée sur les fonds FFEM disponibles.

	Opérateur
	EEZA, Almeria, Espagne (en partenariat avec la DGF, autre)

	Budget FFEM
	15.000 € (Composantes 1 et 2) – DP validé en décembre 2004.

	Cofinancement
	Obtenus auprès du Ministère Espagnol des Affaires Etrangères

	Hypothèse
	Bouclage du plan de financement par EEZA.


1.3.)
Etude « Réintroduction de l’addax dans le Parc National de Djebil »

	Elaboration de la stratégie de réintroduction des addax

	Objectif
	Définir une stratégie et élaborer un programme de travail partenarial, approuvés par la DGF et les autres partenaires, pour la réintroduction de l’addax dans le grand sud tunisien à partir du PN de Djebil.

	Activités
	Etude de terrain, rédaction d’un document de projet, préparation des plans pour les enclos de prélâcher. Cette étude inclura, en plus du PN de Djebil, les PN de Dghoumès et de Senghar.

	Calendrier
	Mission : janvier 2006 ; remise du rapport : avril 2006.

	Opérateur
	ZSL (en partenariat avec DGF, IRSNB, PGAP)

	Budget FFEM
	12.000 € (sur un total de 17.000 €) – Composante 3

	Cofinancements
	ZSL, PGAP (prise en charge de H.P. Muller, expert)


1.4.)
Aménagement des AP concernées par les translocations ASS

	Aménagement des Aires Protégées

	Objectif
	Aménager les AP concernées (Dghoumès, Djebil, etc.) en préparation des translocations d’addax et d’oryx, et préparer la réintroduction des addax au PN de Djebil

	Activités
	Mise à place des infrastructures du PN de Bou Hedma (infrastructures pour les translocation des ASS), du PN de Dghoumès (parties de clôture nécessaires coté montagne, enclos de prélâcher si nécessaire) et du PN de Djebil (enclos acclimatation, enclos prélâcher). Encadrement des chantiers. Suivi et réception des travaux.

	Calendrier
	2ème et 3ème trimestre 2006

	Budget FFEM
	40.000 € (composante 3) – A discuter suite à la présentation DP par DGF.

	Cofinancements
	PGAP, Etat tunisien

	Hypothèse et Conditionnalités
	Réalisation des travaux d’aménagement prioritaires pour les translocations prévues en novembre 2006. Présentation d’un DP par la DGF, pour validation CT et acceptation FFEM. Ces aménagements devront suivre les recommandations de la mission des experts (ZSL et PGAP, janvier 2006).


1.5.)
Translocation des addax et des oryx

	Translocation des addax et des oryx

	Objectif
	Organiser et réaliser la translocation des oryx et des addax, pour la constitution de métapopulations & la préparation de la réintroduction in natura de l’addax en Tunisie.

	Activités
	Le protocole de capture, les aménagements à réaliser et l’organisation des translocations ont déjà été définis (Chardonnet, 2005). Suivi des aménagements, organisation et animation des équipes, organisation de la logistique, mission de vérification in situ, organisation des mouvements d’animaux du PN BH vers le PN de Djebil (addax), et la RN d’Oued Dekouk, le PN de Dghoumès et de Sidi Toui (oryx). Réalisation et suivi des translocations, en équipe.

	Calendrier
	Animation des partenaires : 2ème semestre 2006. Mission d’évaluation : septembre ou octobre 2006. Translocations : novembre 2006.

	Opérateur
	Consultant international (DGF, Communauté des parcs zoologiques, autre)

	Budget FFEM
	30.000 € (Composante 4)

	Cofinancements
	Communauté internationale des Parcs Zoologiques, DGF, autre

	Conditionnalité
	Aménagements des AP (enclos) terminés. Capacités de coordination et d’animation des équipes, obtention des recommandations des Studbook concernés, implication technique et financière de la communauté internationale des parcs zoologiques.

	Perspectives
	Apport d’animaux (oryx et addax) des zoos européens et américains (février 2007)


1.6.)
Renforcement des capacités de la DGF pour le projet ASS (fin 2005-2006)
	Achat de véhicules / Recrutement Assistant DGF 

	Objectif
	Renforcer les capacités opérationnelles de la DGF sur le terrain et dans la mise en place et le suivi du projet ASS

	Activités
	Acquisition de 2 véhicules tout-terrain pour les missions ASS (inventaires, suivi scientifique, translocation, etc.). Recrutement d’une assistante pour le projet ASS à temps partiel, à la DGF, Tunis, et équipement et fonctionnement.

	Calendrier
	Livraison des véhicules 1er trimestre 2006 ; Démarrage assistante projet au 1er novembre 2005

	Opérateur
	DGF

	Budget FFEM
	40.000 € Véhicules (Compste 3) – 5.000 €, Melle Hajer, Assistante (Composante 9)

	Cofinancements
	Etat tunisien (fonctionnement)

	Conditionnalités
	Modalités claires d’utilisation des 2 véhicules pour des missions liées aux ASS. Mise à disposition pour le travail de terrain dans les AP. Reporting mensuel au Coordonnateur régional pour l’assistante.


1.7.)
Formation régionale
	Formation régionale : translocation et suivi scientifique des ASS

	Objectif
	Former les agents des AP concernées de Tunisie, et des pays du projet ASS (Maroc et Sénégal, éventuellement Tchad et Algérie) concernés par cette problématique, aux techniques de capture et de translocation des ASS, et aux techniques de relâcher et de suivi scientifique, grâce à une formation théorique et pratique.

	Activités
	· Une journée de formation (aspects « capture, translocation et vétérinaire ») avant les opérations de translocation

· Participation active des personnes en formation durant les opérations de translocation

· Une journée de formation après la translocation (aspects « relâcher, suivi scientifique et comportemental »).

Les formations devront s’adresser au personnel tunisien en charge du suivi des ASS dans les différentes AP concernées, et à 2 collègues de chaque pays concerné au niveau régional (Maroc et Sénégal, éventuellement Algérie et Tchad en fonction des possibilités). Cela devrait représenter un groupe de 10 à 15 personnes en formation.

	Calendrier
	Novembre 2006

	Opérateur
	A définir (Consultant international et ZSL ?)

	Budget FFEM
	20.000 € (volet transversal Formation – lignes budgétaires Tunisie 10.000 €, Maroc et Sénégal – 10.000 €) – A préciser

	Cofinancements
	Pays concernés

	Hypothèse
	Participation des agents de terrain directement concernés par les manipulations et le suivi scientifique des ASS dans des conditions de semi captivité dans les pays concernés.


1.8.)
Divers

D’autres volets pourront être développés en 2006. Des propositions de la DGF sont attendues sur ces sujets.

Il s’agit notamment : 

· Formation nationale (Formation des surveillants des animaux avant les translocations)

· Projet pilote de développement communautaire en périphérie du PN de Dghoumès.

Enfin et suite aux translocations, un volet « Suivi scientifique » pourra être développé.

II-) Volet « Niger »

Le programme 2006 Niger va demander une ventilation du budget par composante différente de celle qui est présentée dans la Convention de financement.

2.1.)
Renforcement de la cellule de coordination nationale ASS
	Achat d’un véhicule / Fonctionnement de la cellule ASS

	Objectif
	Renforcer les capacités opérationnelles de la cellule ASS Niger pour le suivi du projet ASS.

	Activités
	Acquisition d’1 véhicule tout-terrain pour les missions ASS (inventaires, suivi scientifique, suivi/évaluation des opérateurs, etc.). Prise en charge du fonctionnement de la cellule ASS (équipement informatique, frais de communication, indemnités du Coordonnateur, frais fonctionnement).

	Calendrier
	Livraison du véhicule 1er trimestre 2006 ; Prise en charge sur une base mensuelle du fonctionnement de la Cellule ASS. 

	Opérateur
	Cellule ASS Niger

	Budget FFEM
	25.000 € Véhicule (1) (Composante 3) – Environ 6.000 € Investissement et Fonctionnement Cellule ASS pour 2006 (Composante 9)

	Cofinancements
	Etat nigérien (mise à disposition locaux et personnel)

	Conditionnalités
	Exonération du véhicule de toutes taxes. Modalités claires d’utilisation du véhicule pour des missions liées aux ASS. Reporting régulier au Coordonnateur régional pour la cellule ASS Niger. Progression du projet au Niger satisfaisante.


Remarque : Un autre DP devra être soumis par la cellule ASS Niger en 2006 pour couvrir les frais de fonctionnement et de maintenance du véhicule. Ces frais, ainsi que les frais d’assurance du véhicule, pourront être inclus dans le DP «Suivi» actuellement en cours de rédaction par la DFPP.

2.2.)
Atelier de lancement du projet ASS au Niger

	Atelier de lancement du projet ASS au Niger

	Objectif
	Informer les décideurs (élus, autorités coutumières, administrations, notables, etc.) du projet d’AP Termit / Tin Toumma et initier un débat

	Activités
	Organisation et tenue d’une réuion (présentations et débats) de 2 jours à Zinder. Environ 40 participants prévus.

	Calendrier
	Mai-Juin 2006

	Opérateur
	Cellule ASS Niger (et DFPP)

	Budget FFEM
	6.000 € (composante 3)

	Cofinancements
	Etat nigérien (mise à disposition locaux et personnel)

	Conditionnalité
	Participation des partenaires du projet (SCF et AFVP)


2.3.
Mise à disposition d'un Volontaire du Progrès pour la Cellule ASS Niger
	Mise à disposition d’un VP ASS

	Objectif
	Renforcer la cellule ASS Niger pour développer le projet Termit/ Tin Toumma et contribuer au développement communautaire dans la région de Termit.

	Activités
	Renforcement de la Coordination nationale (rédaction de concepts de projet, contact des bailleurs, etc.), développement communautaire local, éducation environnementale et contribution générale au projet.

	Calendrier
	Démarrage du poste : 1er trimestre 2006

	Opérateur
	AFVP

	Budget FFEM
	35.000 € - 2006 / 35.000 € 2007 (Composante 5, puis Composante 1)

	Cofinancement
	AFVP (70.000 € sur 2006 et 2007)


2.4. )
Contribution à la mise en place et à la gestion d’une future AP « Termit / Tin Toumma »

	Mise en place et Gestion de l’AP Termit

	Objectif
	Contribuer à la mise en place d’un projet de conservation de la région de Termit pour la biodiversité, et les ASS en particulier, et à la création de la future AP « Termit / Tin Toumma ».

	Activités
	Appui aux inventaires de la faune, à l’aménagement de la faune et suivi écologique des ressources naturelles ; Appui à la mise en place d’une AP Termit / Tin Toumma, en compatibilité et cohérence avec les autres logiques d’occupation des sols ; Appui à la communication sur l’importance du site du Termit et au processus de conservation mis en place ; Appui à la préparation du processus à long terme de la conservation du Termit et de ses ressources naturelles

	Calendrier
	Démarrage : 2006 (et poursuite en 2007)

	Opérateur
	Sahara Conservation Fund

	Budget FFEM
	150 K€ sur 2 ans (composante 3) –DP SCF accepté par CT et FFEM

	Cofinancements
	SCF, Addax Petroleum, autres


Ce volet est complémentaire de l’activité 2.3 et doit être développé en synergie, et rapidement.

2.5. )
Communication / sensibilisation à la conservation des ASS

	Communication / sensibilisation pour la conservation des ASS

	Objectif
	Mettre en place une stratégie de communication et élaborer des outils pour sensibiliser les décideurs à l’importance de la conservation des ASS, au niveau national et au niveau régional.

	Activités
	Production de matériel pédagogique (pour les écoles en particulier), campagne dans les médias, sensibilisation des militaires.

	Calendrier
	2006 (à définir)

	Opérateur
	Sur appel d’offres (à mettre en place par la cellule ASS).

	Budget FFEM
	15.000 € (Composante 3)

	Cofinancements
	A identifier

	Hypothèse
	Volonté de collaboration entre tous les partenaires ; Identification d’une ONG compétente dans ce domaine d’activité.


2.6. )
Elaboration d’une stratégie de conservation des ASS pour le Niger

	Stratégie de Conservation des ASS pour le Niger

	Objectif
	Elaborer, à la demande de la DFPP, avec toutes les parties prenantes une stratégie nationale de conservation des ASS au Niger qui serve de document de référence pour tous les partenaires.

	Activités
	Synthèse des informations existantes. Rencontre des partenaires. Rédaction, circulation, validation et publication de la stratégie.

	Calendrier
	2006 (à définir)

	Opérateur
	IRSNB

	Budget FFEM
	15.000 € (Composante 7)

	Cofinancements
	15.000 € (région flamande)


III-) Volet « Mali »

La DNCN, en partenariat avec l’ONCFS, a fait un certain nombre de recommandations pour la mise en place de la future réserve du Tamesna (Lamarque, 2005 et 2006).  Aujourd’hui, la Coordination régionale n’a pas reçu de proposition de la DNCN, formalisée sous la forme d’un DP, ni d’ailleurs d’une sollicitation quelconque. De l’avis de la Coordination Régionale, les enjeux ASS au Mali restent limités par rapport au Niger ou au Tchad, et la faisabilité du projet dans le Tamesna reste à objectiviser. De plus, l’absence d’un opérateur et de partenaires internationaux pose le problème de la durabilité d’activités éventuelles entreprises par le projet ASS.

IV-) Volet Tchad
Dans le projet initial (Rapport de présentation du projet ASS CMS/FFEM, 2002), le Tchad ne fait partie que des pays concernés par les activités transversales. Mais en novembre 2005, une nouvelle population d’addax (la 2ème population sauvage d’addax au monde) a été découverte dans la région de l’Egueï (ou Bodélé) (nord-ouest du Tchad). Cette population, proche de la frontière du Niger, appartient probablement à la même métapopulation que celle de la région de Termit. Un concept de projet est en cours de développement avec les autorités tchadiennes et de nombreux partenaires (IRSNB, SCF, APC, etc.).

Vu les enjeux de conservation de l’addax au niveau mondial, et les opportunités de développer un projet partenarial au Tchad, en synergie avec le projet Termit au Niger, la Coordination régionale propose de réorienter une partie des financements du projet ASS qui ne sont engagés, pour contribuer au démarrage d’un projet de conservation communautaire de l’addax dans l’Egueï tchadien.
	Conservation de l’addax dans l’Egueï tchadien

	Objectif
	Restaurer une population viable d’addax dans l’Egueï, en associant les communautés pastorales à sa conservation, et en faisant de l’addax un des symboles du patrimoine naturel saharien au Tchad.

	Activités
	Création de brigades d’agents communautaires et renforcement de la DCFAP pour lutter contre le braconnage. Amélioration de connaissances biologiques et socio-économiques. Implication des communautés pastorales et développement communautaire. Information, sensibilisation et communication, au niveau national et local. Mise en place et pérennité d’une structure de gestion opérationnelle et accepté de tous les partenaires.

	Calendrier
	Démarrage : 2ème semestre 2006 (et poursuite en 2007)

	Opérateur
	A définir

	Budget FFEM
	100 à 150 K€ / an sur 2 ans (composante 3). 75 K€ pris en compte pour 2006.

	Cofinancements
	APC, PAPS, SCF, etc.

	Hypothèse
	Obtention de l’accord du MEE pour une structure de gestion autonome du projet. Identification d’un opérateur compétent. Plan de financement cohérent.


V-) Volet transversal « Inventaires / Formations »

5.1.)
Inventaires Mauritanie

	Détermination des populations d’ASS de l’est et du sud de la Mauritanie

	Objectif
	Déterminer le statut de conservation des populations d’ASS (et en particulier de l’addax et de la gazelle dama) dans l’est (Majabat el Koubra) et le sud du pays. Former le personnel de la DE aux techniques d’inventaires ASS.

	Activités
	Etude bibliographique. Définition de la méthodologie (inventaires aériens ou terrestres). Collecte d’informations préliminaires. Préparation des inventaires. Expédition terrestre Majabat el Koubra / sud mauritanien. Formations des cadres mauritaniens. Rédaction, diffusion et validation du rapport scientifique.

	Calendrier
	Mission identification : mars 2006 (SCAC) ; Inventaires : fin 2006.

	Opérateur
	A identifier (DE, bureau étude F. Cuzin, autre)

	Budget FFEM
	30.000 € (à détailler et à discuter – budget en attente)

	Cofinancements
	Le SCAC devrait financer une consultation pour l’identification des actions à mener pour ces inventaires. Cette mission sera réalisée en mars 2006 par F. Cuzin. Cofinancements pour les inventaires à identifier lors e cette mission.

	Hypothèse
	Faisabilité technique. Capacité des opérateurs. Acceptation du CT, sur les objectifs et la méthodologie.


5.2.)
Formations

Les formations des agents de l’administration des différents pays seront intégrées par chaque opérateur, lors des inventaires et activités réalisées sur le terrain.

Des formations régionales sont prévues fin 2006 en Tunisie à l’occasion des translocations. Elles s’adressent aux pays possédant des populations semi-captives d’ASS, à savoir la Tunisie, le Maroc et le Sénégal. Des participants d’Algérie et du Tchad pourront aussi être invités.

